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n.b. Luchtfoto & BGT niet actueel!
Aansluiting maken op reeds gerealiseerde komremmer
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Instellen 60km/u zone d.m.v. bebording en markering
(huidige markeringen verwijderen)

Verwijderen middengeleiders en vervangen
voor nieuw asfalt
(bestaande fundering laten zitten)

Aanbrengen markering weg-as t.b.v. optimale begeleiding weggebruikers
Uitvoering in thermoplast
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Aanbrengen kantstrook (1-3 streep van thermoplast)
ca. 0.75m vanaf kant verharding

Aanbrengen nieuwe deklaag, nieuwe
markering uitvoeren in thermoplast

1.5
0

Aanbrengen fietsstrook (breedte = 1.50m)
Uitvoering in rode coating inclusief fietssymbolen en
onderbroken lengtemarkering 1-1 van thermoplast
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Schimmerterveldweg

Boschstraat

Verlengen inritten naar nieuwe kant rijbaan
uitvoeren in bss kf, kleur: grijs, halfsteensverband en opsluitband
100x200mm incl. 50mm straatzand (bestaande fundering laten zitten)

Aanbrengen grasbetontegels 1.0m breed
t.b.v. inrit landbouwverkeer
(bestaande fundering laten zitten)

Verlengen fietspad naar nieuwe kant rijbaan
uitvoeren in asfalt, kleur grijs
markering uitvoeren in thermoplast
(bestaande fundering laten zitten)

Aanbrengen VB J24

Verlengen inritten naar nieuwe kant rijbaan
uitvoeren in bss kf, kleur: grijs, halfsteensverband en opsluitband
100x200mm incl. 50mm straatzand (bestaande fundering laten zitten)
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Inrichting 60km/h - alle huidige markeringen verwijderen (incl. verdrijvingsvlak)
Bestaande asfaltverharding versmallen tot 6.00m (noordelijke zijde asfalt inzagen en verwijderen)
Aanbrengen kantstrook 1-3 (thermoplast) ca. 0.75m vanaf nieuwe kant verharding
Rijloper 4.50m (vaste maat)

Alle huidige markeringen verwijderen (incl. verdrijvingsvlak) en vervangen voor nieuwe,
uitvoeren in Thermoplast

Inzaaien met nieuwe berm met bermmengsel B3
& verwijderen bestaande fundering

n.b. Luchtfoto & BGT niet actueel!
Markering aanbrengen t/m nieuwe komgrens

Aanbrengen kantstrook (3-3 streep van thermoplast)
ca. 0.75m vanaf kant verharding 4.50
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Verkeersadviezen Beekdaelen
Afwaarderen Hagensweg & Provincialeweg Schimmert

Gemeente Beekdaelen
DO
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Afwaarderen Hagensweg en Provinciale weg in Schimmert 60 km/u
Definitief ontwerp
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