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0

24.00+
Ref

27.24+

25.39+

27.59+

26.41+ Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
70 graden

26.18+

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik, voorzien van
wapeningsnet 8/150

27.59+

26.33+

25.39+

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande
situatie. Bestaande taluds handhaven en breedtes
watergang voor bodem- en oeverbescherming. Sparing
minimaal 10cm vrijhouden.

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

0.
20

0

bestaande stuwklep
hergebruiken

Onderkant stuwwand

Bovenkant bordes

Zwelband tussen wervloer en stuwwand

Bovenkant bordes

Onderkant stuwwand

Aanbrengen flux

27.24+

26.41+

Maximaal stuwpeil
70 graden

Minimaal stuwpeil

27.41+ 27.41+

26.33+

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
26.40 - 27.30 +NAP

Wapeningsstaaf aanbrengen h.o.h. 300 mm
door bestaande damwand

26.18+
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik 15cm

Werkruimte 10x20

Werkruimte 4x10
Opruimwerkzaamheden:
- Verwijderen bestaande bodem- en taludverdediging
- Demonteren en reviseren bestaande stuwklep, plaatsen bestaande
stuwklep bergschenhoek
- Bestaande houtendamwand afzagen en instorten in de werkvloer

Afdammen watergang
Afdammen watergang

Aanbrengen tijdelijke brug t.b.v. werkstrook

DP
1

DP
1'

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm

0.
03

0

0.
07

50.
15
0

Exacte bevestiging
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Stuw locatie 96930

A67
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Rijroute
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Ref

30.74+

31.51+

30.66+

29.62+

31.82+

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande situatie.
Bestaande taluds handhaven en breedtes watergang voor
bodem- en oeverbescherming. Sparing minimaal 10cm
vrijhouden.

30.66+

31.61+

leveren en aanbrengen nieuwe
damwand planken, planken 1600x160x60
mm (LxDxB) instorten in werkvloer

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik.
Voorzien van wapeningsnet 8/150

30.52+

bestaande stuwklep
hergebruiken

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

Bovenkant Bordes

Onderkant
stuwwand

Betonnen drempel

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

0.
20

0

Aanbrengen drive

31.82+

29.62+

31.51+

30.74+Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
30.70 - 31.60 +NAP

2.000

Aanbrengen wapeningsstaaf door
damwand h.o.h. 300 mm
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik 15cm
voorzien van wapeningsnet 8/150

-betonnen keerwand 1.5m hoog
-bovenkant keerwand 31.85+
-Voetplaat t.b.v. miniflow, voetplaat tussen
keerwand aanbrengen

mantelbuis t.b.v. miniflow

ca.15m

2.0
00

2.000

nieuwe stuw
 10m bovens

trooms

Opruimwerkzaamheden:
-bestaande damwand verwijderen
-verwijderen bodem-en oeverbescherming
-Demonteren en reviseren bestaande
stuwklep, terugplaatsen gereviseerde
klep

Tijdelijke brug t.b.v. werkstrook

Werkruimte 10x30

DP2
DP2'

Zie principe detail voor
keerwand in talud

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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Exacte bevestiging
nader te detailleren

3.500 onderhoudspad 2.000

Aanbrengen miniflow

Plaatsen voetplaat 1.20x1.20 t.b.v. miniflow
Rand om voetplaat dichtstorten met beton

Exacte detaillering
keerwand n.t.b.
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Stuw locatie 98138
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0

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande
situatie. Bestaande taluds handhaven en breedtes
watergang voor bodem- en oeverbescherming. Sparing
minimaal 10cm vrijhouden.

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik.
Voorzien van wapeningsnet 8/150

0.
20

0

26.00+
Ref

28.81+
28.91+

29.85+

30.31+

28.01+ 28.01+

bodem- en oeverbescherming
aansluiten op bestaande kokerduiker en
duiker van aanvoerslootje

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

Bovenkant Bordes

Onderkant stuwwand

Betonnen drempel

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

Aanbrengen flux

30.31+

28.81+

29.85+

28.91+Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
28.90 - 29.90 +NAP

30.00+

Aanbrengen wapeningsstaaf door
damwand h.o.h. 300 mm
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik 15cm
voorzien van wapeningsnet 8/150

Afdammen watergang

werkruimte 10x20m

Opruimwerkzaamheden:
-verwijderen bodem-en oeverbescherming
-Verwijderen bestaande schuif
-Verwijderen bestaande loopbrug,
afvoeren naar loods Horst

Bodem- en taludverdediging
rondom bestaande duiker

Bestaande kokerduiker afdammen

werkruimte 7x7m

DP1

DP1'

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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Exacte bevestiging
nader te detailleren
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Stuw locatie 96093
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Ref

5.600

2.
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27.00+
Ref

29.44+
29.54+

30.50+

30.83+

28.52+

5.000 2.000

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik voorzien van
wapeningsnet 8/150

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 75°

29.44+

30.83+

28.52+

bestaande stuwklep hergebruiken

0.
20

0

Bovenkant Bordes

Onderkant stuwwand

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

Aanbrengen flux

29.31+

29.54+Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 75°

30.50+
30.62+

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande
situatie. Bestaande taluds handhaven en breedtes
watergang voor bodem- en oeverbescherming. Sparing
minimaal 10cm vrijhouden.

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
29.50 - 30.50 +NAP

Aanbrengen wapeningsstaaf door
damwand h.o.h. 300 mm
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik
15cm voorzien van wapeningsnet 8/150

Afdammen watergang

werkruimte 4x10m

werkruimte 10x20m

Opruimwerkzaamheden:
-verwijderen bodem-en oeverbescherming
-Demonteren en reviseren bestaande stuwklep,
terugplaatsen gereviseerde klep

Afdammen watergang

DP2 DP2'

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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Stuw locatie 96558

Paarlo

Paarloweg
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2.000

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik voorzien
van wapeningsnet 8/150
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NAP

DP2-2'
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23.00+
Ref

24.76+

25.60+
25.70+

26.41+

26.86+

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

bodem-en oeverbescherming
aansluiten op bestaande
situatie. Sparing minimaal 10cm
vrijhouden.

5.000

26.86+

24.76+

2.
10
0

Bovenkant Bordes

Onderkant
stuwwand

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

Aanbrengen wapeningsstaaf h.o.h. 300 mm
door bestaande damwand

25.60+
25.50+

26.55+
Maximaal stuwpeil
70 graden

Minimaal stuwpeil

26.41+

25.70+

Aanbrengen flux

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
26.70 - 26.50 +NAP
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik 15cm
voorzien van wapeningsnet 8/150

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

werkruimte 4x10m

werkruimte 10x20m

Opruimwerkzaamheden:
-verwijderen bodem-en oeverbescherming

Werk
pad

DP2

DP2'

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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Bolbergweg

Stuw locatie 98583

VlodropBroekweg

Rijro
ute

Bondersweg

5.000 2.000

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik.
Voorzien van wapeningsnet 8/150

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

25.27+

26.86+

Afstand

NAP

DP1-1'
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23.00+
Ref

25.27+

26.86+

24.36+

25.37+

26.40+

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande situatie.
Bestaande taluds handhaven en breedtes watergang voor
bodem- en oeverbescherming. Sparing minimaal 10cm vrijhouden.

24.36+
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0

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

Bovenkant Bordes

Onderkant stuwwand

Betonnen drempel

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

Aanbrengen flux

25.17+

26.55+

Aanbrengen wapeningsstaaf door
damwand h.o.h. 300 mm

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

25.37+

26.40+

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
25.30 - 26.40 +NAP
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik 15cm
Voorzien van wapeningsnet 8/150

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

werkruimte 4x10m

werkruimte 10x20m

Tijdelijke brug aanbrengen t.b.v.
 bereikbaarheid werkstrook

DP
1

DP
1'

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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Stuw locatie 96858

Heijen

Afstand

NAP

DP1
1:50
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Hoogte Profiel
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6.400

2.
30

0

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande situatie. Bestaande
taluds handhaven en breedtes watergang voor bodem- en
oeverbescherming. Sparing minimaal 10cm vrijhouden.

5.000 2.000

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik, wapeningsnet 8/150

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

9.00+
Ref

11.88+ 11.96+

12.78+

13.14+

10.84+

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

10.84+

13.14+

11.88+

bestaande stuwklep hergebruiken

0.
20

0

Bovenkant Bordes

Onderkant stuwwand

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

Aanbrengen drive

Aanbrengen wapeningsstaaf door
damwand h.o.h. 300 mm

11.66+

12.93+

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

11.96+

12.78+

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
11.90 - 12.80 +NAP
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Vervangen bodem-en oeverbescherming
Nieuwe bodem-en oeverbescherming beton.
Aansluiten op bestaande situatie. Dik 15cm
voorzien van wapeningsnet 8/150

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

werkruimte 4x10m

werkruimte 10x20m
Opruimwerkzaamheden:
-verwijderen bodem-en oeverbescherming
-Demonteren en reviseren bestaande stuwklep,
terugplaatsen gereviseerde klep
-voor bereikbaarheid doorsteek maken in bosje,
kappen bomen

Mini flow met losse drive. Exacte positie n.t.b.
kabel naar stuw ca 22m

-doorsteek maken in het bosje
-kappen bomen
-rijplaten leggen

Tijdelijke brug aanbrengen t.b.v.
 bereikbaarheid werkstrook

Aanbrengen mantelbuis 22 m1

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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nader te detailleren
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Stuw locatie 97011

Well

Veenweg

Ecofuels BV

Rijrout
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erhard
pad)

Afstand

NAP

DP2-2'
1:50
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Hoogte Profiel
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16.53+
16.63+

17.66+

18.11+

15.61+

5.000 2.000

bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik voorzien
van wapeningsnet 8/150

bestaande damwand afzagen
en instorten in werkvloer

bodem-en oeverbescherming aansluiten op bestaande
situatie. Bestaande taluds handhaven en breedtes
watergang voor bodem- en oeverbescherming. Sparing
minimaal 10cm vrijhouden.

16.53+

18.11+

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

Bovenkant Bordes

Onderkant stuwwand

Bovenkant Bordes

zwelband tussen werkvloer
en stuwwand

0.
20

0

Aanbrengen flux

Nieuwe stuwklep

Aanbrengen wapeningsstaaf door
damwand h.o.h. 300 mm

16.43+

17.81+

Minimaal stuwpeil

Maximaal stuwpeil
bij 70°

16.63+

17.66+

Aanbrengen peilschaal bovenstrooms
16.60 - 17.70 +NAP
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bodem-en oeverbescherming beton
aansluiten op bestaande situatie. dik 15cm
voorzien van wapeningsnet 8/150

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

tijdelijk afdammen watergang
tijdens werkzaamheden

werkruimte 4x10m

werkruimte 10x20m

Opruimwerkzaamheden:
-verwijderen bodem-en oeverbescherming

Tijdelijke brug aanbrengen t.b.v.
 bereikbaarheid werkstrook

Werkpad

DP
2

DP
2'

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm Glasvezelversterkt

knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
schoprand 150x15x4 mm

Glasvezelversterkt
Staander vierkant profiel
50x50x5 mm

Glasvezelversterkt
knie-rail Ø26x5 mm

Glasvezelversterkt
toprail 70x63 mm
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nader te detailleren
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