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-432 
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Geen benaming watergang
(Watergang toerit A59)

Watergang (ver)graven/aanpassen
watersysteem voorafgaand aan
aanbrengen voorbelasting

Bereikbaarheid van kruin naar
onderhoudspad middels rijplaten in
geval van calamiteit en onderhoud

Bereikbaarheid naar calamiteitenpad
middels rijplaten binnen 24 uur
gerealiseerd in geval van calamiteit

Grondverbetering doortrekken tot onder
toekomstige verharding tot NAP +1,8 m

Watergang 1.6

Consolidatietijd
Voorbelasting Totaal
Extra overhoogte
Zett. compensatie

dagen
m
m
m

Ophoogsnelheid m/week

0.38
0.62
1.00
166

VB1070

1.0

Consolidatietijd
Voorbelasting Totaal
Extra overhoogte
Zett. compensatie

dagen
m
m
m

Ophoogsnelheid m/week

0.13
0.12
0.25
60

VB1041

0.5

Consolidatietijd
Voorbelasting Totaal
Extra overhoogte
Zett. compensatie

dagen
m
m
m

Ophoogsnelheid m/week

0.08
0.92
1.00
60

VB1080

0.5
Consolidatietijd
Voorbelasting Totaal
Extra overhoogte
Zett. compensatie

dagen
m
m
m

Ophoogsnelheid m/week

0.37
0.63
1.00
138

VB1050

0.5

Route calamiteiten

Aanbrengen tijdelijke afrastering
voorafgaand aan aanbrengen
voorbelasting

Type afrastering:
Schapengaas met perkoenpalen
(max 0,80m1) diep plus een poort.
In stand houden tijdens hele
voorbelastingstijd

Indien bestaande afrastering
wordt verwijderd dient tijdelijke
afrastering teruggeplaatst te
worden.
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Metrering: 54.20
As: ALM-AS33_Donge_Waterkering
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300 mm Hydraulisch menggranulaat 0/31,5

200 mm Zand voor zandbed

SBS 001161 OP Onderhoudspad Brabantse Delta GOW 
Verbindingsweg

Schaal 1 : 20

Onderhoudspad
D1B-N-01

Geotextiel

62

58

56

1d

64

60

1a

-5.006 m2
Tijdelijk fietspad
over voorbelasting

-2.881 m2

-2.337 m2

-1.834 m2

Karthuizer polder
ZP: -0,65 / WP: -0,90

Watergang 1.4

Watergang 1.4

B waterloop - OWL00923

B waterloop - OWL00923

B waterloop - OWL00901

B waterloop - OWL40957

B waterloop - OWL40957

B waterloop - OWL00905

B waterloop - OWL00904

B waterloop - OWL40957

B waterloop - OWL00899
Demping OWL00899 reeds
vergund met vergunning
waterschap Brabantse Delta
datum 2 mei 2024 met kenmerk
0652755565.

B waterloop - OWL00899

A waterloop - OVK00037

B waterloop - OWL00914

B waterloop - OWL00908

B waterloop - OWL00933

B waterloop - OWL20754

B waterloop - OWL00909

Geen benaming
watergang

Duiker KDU42090

Duiker KDU22352
Verwijderen en wordt
vervangen voor OBJ-1167

Duiker KDU11352

Duiker KDU11351

Duiker KDU11350

TDU-01.1
Tijd. ∅315mm

TDU-01.2
Tijd. ∅315mm

TIP-01.1

Watergang 1.1

Watergang 1.2

Watergang 1.3

Watergang 1.5

OBJ-1168
Nieuw ∅315mm

OBJ-1166
Nieuw ∅500mm

OBJ-1169
Nieuw ∅500mm

P-WSBD-011
Nieuw ∅315mm

P-WSBD-010
Nieuw ∅500mm

P-WSBD-009
Nieuw ∅500mm

P-WSBD-008
Nieuw ∅500mm

P-WSBD-007
Nieuw ∅315mm

OBJ-1167
Vervangen ∅800mm

P-WSBD-006
Nieuw ∅315mm

P-WSBD-005
Nieuw ∅315mm

P-WSBD-004
Nieuw ∅315mmP-WSBD-003

Nieuw ∅315mm

P-WSBD-002
Nieuw ∅315mm

P-WSBD-001
Nieuw ∅315mm

Watergang 1.4

Watergang 1.4

Watergang 1.4

Watergang 1.4

Watergang 1.4

Watergang 1.2

Watergang 1.2

Watergang 1.1

Watergang 1.2

Oversteekplaats middels rijplaten door
werkterrein. locatie indicatief Km 1130

Route onderhoudsvoertuigen
en calamiteiten

Watergang (ver)graven/aanpassen
watersysteem voorafgaand aan
aanbrengen voorbelasting

Onderhoudspad 4m

Duiker HDPE ∅315 - lengte 44,2 m
Aanleghoogte: b.o.b. ca. -0,95m NAP
Wegens zetting zakt HDPE leiding
naar bodem watergang. Verwachtte zetting
t.p.v. HDPE leiding 0,45m.

In geval van calamiteit,
watergang tijdelijk
dichtzetten met rijplaat
(b.k. +0,5m NAP), voor
opzet water

In geval van calamiteit,
watergang tijdelijk
dichtzetten met rijplaat
(b.k. +0,5m NAP), voor
opzet water

Watergang (ver)graven/aanpassen
watersysteem voorafgaand aan
aanbrengen voorbelasting.
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-  circa 0,55m dik tot +0,30m NAP
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