



Symbool		Geul status	
	MS station bestaand / MS Station nieuw		gepland
	Te maken eindverbinding/afknoef		Bestaand
	Bestaande eindverbinding/afknoef		Te verbreden
	Huisaansluiting		Buiten Bedrijf
	Licetmeter		Verleggen
	Bestaande manidbuur/ geplande manidbuur		Buiten Bedrijf School
	Huisaansluiting te saneren/ overzetten		
	Einde bestaande kabel Krimpkop	Geulbak status	
	Kabel op rd		gepland
			Te verbreden
			Bestaand
			Buiten bedrijf

Proefsleuf tekening

BO Infra
Specialist in ondergrondse infra

B.18985 - NV PILS HDB Stampersgat Fase 1 + 2 + MS

opgesteld door	personeelnummer	datum	schaal	versie	ontwerper	bladzijde
		27/02/2026	1:500	A1 -	LS	1 van 4

projectnummer: B.18985
 tekeningnummer: 30209851
 projectlocatie: Groeneweg 25110044

code	omschrijving	omschrijving
1892	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x200mm ² as 20	
1893	V/M/Kaasbed Eca 1200 kV 4x250mm ² as 16	
1894	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x150A/mm ² as 50	
1895	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x240A/mm ² as 70	
1896	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x50A/mm ² 4x2,5C/mm ² as 25	
1897	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x50A/mm ² 4x0,5C/mm ² as 35	
1898	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x150A/mm ² 4x0,5C/mm ² as 50	
1899	LV/M/Kaas Eca 0,6/1kV 4x240A/mm ² 4x0,5C/mm ² as 70	
1914	VD-V/M/Kaas Dca=2,62 ad 0,6/1 kV 4x0,5C/mm ² as 6	