








LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

Rest — Aanbrengen semi-ondergrondse rest container (0,5 m diep)

F → Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL01	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL01 - Smeetsweg 6


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3


	paraaf	datum
ontwerper H. Dandeh		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\voorbeeld\P250912_HVC Engineering 50 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\10 Ontwerp\50 UO



Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen



LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige
- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL04	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL04 - Kerkstraat 80


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	24-08-2026
schaal	formaat
1:200	A3


ontwerper	paraaf	datum
J. Soliman		
projectleider	paraaf	datum
M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Voorlopig\P250912_HVC Engineering 50 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\10 Ontwerp\60 UO



Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen



Bestaande Situatie

LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL05	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL05 - Molenzicht 20


opdrachtgever
HVC


status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3

ontwerper	paraaf	datum
H. Dandeh		
projectleider	paraaf	datum
M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Voorbeeld\P250912_HVC Engineering 99 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\99 Ontwerp\60 UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige
- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL06	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL06 -Volleringsweg 5A


opdrachtgever
HVC


status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3

ontwerper	paraaf	datum
H. Dandeh		
projectleider	paraaf	datum
M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\voorbeeld\P250912_HV_Engineering 50 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fraud)\25_Werkvoorbereiding\50_Ontwerp\50_UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige

Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)

Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL07	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL07 - Bloemstraat 1


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3


ontwerper	paraaf	datum
H. Dandeh		
projectleider	paraaf	datum
M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte


Z:\PROJECTEN\noordwijk\P250912_HV_Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO



Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen



Bestaande Situatie

LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige
- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL08	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL08 - Padakker 53


opdrachtgever
HVC


status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3

	paraaf	datum
ontwerper: H. Dandeh		
projectleider: M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\opdracht\P250912_HV_Engineering 50 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\10 Ontwerp\50 UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL09	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL09 - 't Modderweidje 29


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3


	paraaf	datum
ontwerper H. Dandeh		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Opdracht\P250912_HV_Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25_Werkvoorbereiding\90_Ontwerp\60_UO



Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen



Bestaande Situatie

LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige
- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL10	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL10 - 't Krofje 3


opdrachtgever
HVC


status	datum
Concept	24-08-2026
schaal	formaat
1:200	A3

	paraaf	datum
ontwerper J. Soliman		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\noordhoff\P250912_HVC Engineering 50 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\10 Ontwerp\50 UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL12	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL12 - Beemsterboerweg 35


opdrachtgever
HVC


status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3

	paraaf	datum
ontwerper H. Dandeh		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Noordvath\P250912_HV_Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25_Werkvoorbereiding\90_Ontwerp\60_UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige

Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)

Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL13	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL13 - Houtwerf 2


opdrachtgever
HVC


status	datum
Concept	23-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3

	paraaf	datum
ontwerper H. Dandeh		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\noordzuid\P250912_HVC Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige

RES

Aanbrengen ondergrondse container
(incl. type)

F

Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL14	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL14 - Veluweweg 13


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	24-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3


	paraaf	datum
ontwerper H. Dandeh		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Nederlands\P250912_HV_Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO



Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen



Bestaande Situatie

LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL15	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL15 - Beemsterboerweg 25


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	24-07-2026
schaal	formaat
1:200	A3

	paraaf	datum
ontwerper H. Dandeh		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Noordvath\P250912_HV_Engineering 50 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\50 Ontwerp\60 UO







LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

Rest — Aanbrengen semi-ondergrondse rest container (0,5 m diep)

F → Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL16-1	2.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL16-1 - Weelweg 14


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	24-08-2026
schaal	formaat
1:200	A3


ontwerper	paraaf	datum
J. Soliman		
projectleider	paraaf	datum
M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Voorlopig\P250912_HVC Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO



12 Nieuwe Situatie



12 Kabels en leidingen



LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige

REST Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)

F Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL18	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL18 - Tulpstraat 12


opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	24-08-2026
schaal	formaat
1:200	A3


ontwerper	paraaf	datum
J. Soliman		
projectleider	paraaf	datum
M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Voorlopig\P250912_HVC Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO



Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen



Bestaande Situatie

LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)
- Riool
- Riool
- Overige
- Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)
- Kijkrichting foto bestaande situatie

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL19	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening
Locatie WL19 - Hogebrugweg 9

opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	24-08-2026
schaal	formaat
1:200	A3

	paraaf	datum
ontwerper J. Soliman		
projectleider M. Vergaij		

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\opdracht\P250912_HVC Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO