




LEGENDA
1 algemeen




Werkgrens / faseringlijn
zie tekening B-110




BGT


2 Grondwerk




ongraven grond
-20 cm t.o.v. maaiveld




ongraven grond
-35 cm t.o.v. maaiveld




ongraven nvo



ongraven poel



rechttrekken talud




verwerken zand in
laarzenpad




laarzenpad: geen
werkzaamheden



ongraven grond
-30 cm t.o.v. maaiveld




ongraven grond
-40 cm t.o.v. maaiveld




verwerken grond




verwerken grond in
grondwal



Dempfen watergang




verwerken grond in
keverbank




ophogen laarzenpad


3 Grondbewerking




ploegen grasland




ploegen grasland:
stroken indicatief
ingelekend



ploegen braakstrook
(langs keverbank)



scheuren grasland




scheuren grasland:
stroken




chopperen

2 Waterhuishouding/verharding



bestaande duiker,
handhaven



verwijderen duiker



bestaande stuw,
handhaven



aanbrengen betonnen
put



aanbrengen brug




aanbrengen duiker




aanbrengen klepduiker



aanbrengen stuw




onderhoudspad




grastegel, tbv depot
maaisel


4 Poorten en hekwerken




onderhoudspoort




bestaande poorten



vangkraal zinkstaal




hekwerk handhaven



hekwerk nieuw
paal & 3x prikkeldraad




Reëin raster nieuw




Aanbrengen palen op
hoeken nieuwe akkers




klappoort




klappoort en
onderhoudspoort




informatiebord, ti
aanbrengen door derden



hekwerk nieuw
hondenraster



antiëscherm handhaven



antiëscherm nieuw

Bestanddeel	omschrijving	toelichting	toelichting
1	Bestaande duiker, handhaven		
2	Verwijderen duiker		
3	Bestaande stuw, handhaven		
4	Aanbrengen betonnen put		
5	Aanbrengen brug		
6	Aanbrengen duiker		
7	Aanbrengen klepduiker		
8	Aanbrengen stuw		
9	Onderhoudspad		
10	Grastegel, tbv depot maaisel		
11	Onderhoudspoort		
12	Bestaande poorten		
13	Vangkraal zinkstaal		
14	Hekwerk handhaven		
15	Hekwerk nieuw paal & 3x prikkeldraad		
16	Reëin raster nieuw		
17	Aanbrengen palen op hoeken nieuwe akkers		
18	Klappoort		
19	Klappoort en onderhoudspoort		
20	Informatiebord, ti aanbrengen door derden		
21	Hekwerk nieuw hondenraster		
22	Antiëscherm handhaven		
23	Antiëscherm nieuw		



Versie	Datum	Omschrijving
A	14-08-24	Concept bestek
B	07-10-24	Definitief bestek
C	18-06-25	Definitief bestek wijzigingen

LGZ Haagse Beemden
Overzichtstekening

Schaal	: 1:2000	Projectnr.	: 21.T0626
Datum	: 18-06-2025	Ontwerpfase	: Bestek
Tek. nummer	: B-130	Projectleider	: EvS
Formaat	: A0	Tekenaar	: MS
		Auteursrechten voorbehouden	